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第一章 招标公告
武隆县 S421 线五岔路至土地段路面改造工程施工招标公告

1．招标条件

本招标项目 武隆县 S421 线五岔路至土地段路面改造工程施工  已由重庆市公路局和武隆县交通委员会分别以渝路局发[2012]418号和武隆交委计[2013]19 号文 批准建设，招标人为 武隆县交通开发总公司 ，建设资金来自专项资金 。项目已具备招标条件，现对该项目的A标段进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参与投标。
2．工程概况与招标范围

2.1工程概况：
武隆县 S421 线五岔路至土地段路面改造工程施工A标段全长约25公里。起止点为五岔路口（K2+622）至关庙（ K27+622），路面宽度 6-7 米，估算总投资约 4000 万元。
2.2 计划工期： 300 日历天。
2.3 招标范围：起止桩号内路面、路基、防护、排水、桥涵及安全防护设施整治等施工图及工程量清单包含的全部工作内容。

2.4标段划分：武隆县 S421 线五岔路至土地段路面改造工程施工项目共分为A、B两个标段。此次只对A标段进行公开招标。
3．投标人资格要求

3.1  本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件和业绩要求，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力：
3.1.1 投标人须同时具备以下资质：
公路工程施工总承包二级及以上和公路养护工程二类乙级及以上从业资质。
3.1.2  投标人 2011 年4月至今须至少完成过一个合同价 4000万人民币及以上的沥青混凝土路面大修、新建或改造工程；

3.1.3 根据重庆市交通委员会《关于规范重庆市公路建设市场信用信息管理系统运行的通知》（渝交委路[2012]55号文）中“2012年9月1日起，未记录在信用信息管理系统中的施工企业，参与我市公路建设项目投标活动不予认可”之规定，投标人须在该系统有记录，以重庆市公路建设市场信用信息管理系统首页从业单位栏目的网上查询为准。

3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时参与投标，否则均按废标处理。
4.报名时间及要求

4.1该工程不需报名，开标时投标人直接投标。凡有意参加投标者，请于 2014年 6  月  27  日起，在重庆市工程建设招标投标交易信息网（http://www.cpcb.com.cn）上下载招标文件（含工程量清单）、图纸、澄清、修改、补充通知、最高限价通知等全部内容。在招标公告发布至投标文件递交截止时间期间，各投标人应随时关注重庆市工程建设招标投标交易信息网（http://www.cpcb.com.cn）发布的本项目招标的有关信息。不管投标人下载与否都视为潜在投标人全部知晓有关招投标过程和全部内容。
4.2招标文件售价1000.00元/套，投标人在递交投标文件时，向招标代理机构一并缴纳，售后不退。否则，招标人和招标代理机构有权拒收其投标文件。
5．投标文件的递交及相关事宜 

5.1 投标文件递交时间及地点

投标文件递交时间为：2014 年 7  月  18 日  9  时 30 分起至 2014 年 7 月 18 日 10 时 00 分止；
投标文件递交地址为：重庆市工程建设招投标交易中心接标处。

5.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
  6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市招标投标综合网（http://www.cqzb.gov.cn）、《重庆市工程建设招标投标交易信息网》（http://www.cpcb.com.cn）发布。
7．联系方式
招  标  人： 武隆县交通开发总公司                      
招标人地址：武隆县芙蓉西路 64 号                       

联  系 人 ：     刘老师                                 
电      话：     023-64506080                           
传      真：     023-77729444                            
招标代理人： 重庆市环境保护工程监理有限公司              

代理人地址：重庆市渝北区龙溪街道新南路9号15-3          

联  系 人 ：      罗春                                
电      话：     023-67528761                           
传      真：     023-67534482                          
邮      编：      401147                                
2014年6月27日
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：武隆县交通开发总公司  
地址：武隆县芙蓉西路 64 号                       

联  系 人 ：刘老师                                 

电      话： 023-64506080  

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：重庆市环境保护工程监理有限公司
地址：重庆市渝北区龙溪街道新南路9号15-3
联系人：罗春

电话：023-67528761


	1.1.4
	项目名称
	武隆县 S421 线五岔路至土地段路面改造工程

	1.1.5
	建设地点
	武隆县 S421 线五岔路至关庙

	1.2.1
	资金来源
	专项资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	标段范围内路面、路基、防护、排水、桥涵及安全防护设施
整治等施工图及工程量清单包含的全部工作内容。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期： 300  日历天

计划开工日期：2014年8-9月

	1.3.3
	最低质量要求
	工程交工验收的质量评定：合格

竣工验收的质量评定：合格

	1.4.1
	投标人资质条件要求
	资质条件：见附录1

业绩要求：见附录2

财务要求：见附录3

信誉要求：见附录4
项目经理和项目总工资格：见附录5
其他主要人员和技术人员：见附录6
其他要求：见附录7

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	招标人不组织各投标人统一踏勘现场，如需踏勘的投标人可自行踏勘。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开投标预备会。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2014年 7 月 2  日16：00时前在重庆市工程建设招标投标交易信息网上“质疑区”提出质疑，并自行上传；

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	2014年 7 月  4  日17：00前在重庆市工程建设招标投标交易信息网上“补遗、答疑区”自主下载；无论投标人下载与否，均视为投标人已全部知晓有关项目招标的所有事宜。

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标人发出的所有有效澄清、修改

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，
如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、 漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应 在 2014年   7  月  4  日 17：00 时前在重庆市工程建设招标投标交易信息网上“质疑区”提出质疑，并自行上传；过期不再受理质疑。

	2.2.2
	投标截止时间
	 2014年  7 月   18  日10时00 分。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）

	3.2.5
	是否接受调价函
	否

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90天

	3.4.1
	投标保证金
	一、1、投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）在投标截止时间3小时前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付，自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

2、投标保证金的金额：捌拾万元

3、投标保证金收款单位（任选其一）

项目编码：    

项目名称：武隆县 S421 线五岔路至土地段路面改造工程施工
项目编码：  5000002014062701903001  

项目名称：  武隆县S421线五岔路至土地段路面改造工程施工  

投标保证金专用账户(1)  

户 名：  重庆市工程建设招标投标交易中心  

开户行：  招商银行重庆分行营业部  

投标保证金账号：  1239052337103018168  

投标保证金专用账户(2)  

户 名：  重庆市工程建设招标投标交易中心  

开户行：  中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行  

投标保证金账号：  50001004141059866666-8168  

投标保证金专用账户(3)  

户 名：  重庆市工程建设招标投标交易中心  

开户行：  重庆农村商业银行沙坪坝支行  

投标保证金账号：  03010101200100150938168  
备注：

4、投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“武隆县 S421 线五岔路至土地段路面改造工程施工”投标保证金”。

5、投标保证金有效期与投标有效期保持一致。

6、如有下列情况之一，作废标处理

6.1、投标人在保证金缴纳截止前未在重庆工程建设招标投标交易中心网上注册及审验的；
6.2、投标人基本信息与在重庆市工程建设招标投标交易中心注册信息（含投标人名称、基本账户开户行名称和账号）不一致，导致保证金状态异常的；
6.3、投标保证金未从企业基本账户网银转入到招标文件指定账号的；
6.4、投标项目与缴纳投标保证金的项目不一致的；
6.5、开标时未按要求提供投标人银行回单原件及复印件的；
6.6、所缴纳的保证金金额与招标文件规定的金额不符的；
6.7、所携带的银行回单原件无法进行到账认定的。

二、投标保证金的退还

中标通知书发出5个工作日内，市交易中心向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金；市交易中心收到经项目监督部门备案的合同副本（原件）和招标人的书面意见后5个工作日内，市交易中心向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。

	3.5.2
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	2011年～ 至今

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标文件格式中要求签字、盖章的，按招标文件的要求由法
定代表人或委托代理人签字、盖章，投标文件封口处须加盖投标人单位公章；
投标函部分、商务部分在封面右上角加盖正、副本印章。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	贰份，其中《施工组织设计》共需提供三份，不分正副本。另加 1 份与投标文件完全相同的电子版，电子投标文件为U盘。

	3.7.5
	装订要求
	1、向招标人递交的投标文件，正本、副本应分别标记，副本应是正本的复印件，当正本与副本有不一致时，以正本为准（技术部分不分正副本）。本工程技术部分《施工组织设计》采用暗标评审，应将投标函部分、技术部分、商务部分各自分别装订成册。
2、装订
（1）投标函部分的装订：
应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，于目录后逐页标注页码。
（2）技术部分的装订：
《施工组织设计》面页使用白色 A4 带纹路的厚型纸，用初号仿宋字体居中横向标明 “施工组织设计”；在页面右下角加盖投标单位公章后折叠成腰为 8.5cm 左右的等腰直角三角形密封；面页及整个《施工组织设计》均不得显示与投标人企业有关的任何信息或做任何明显标识标记；违反上述任何一项，其投标文件为废标。
《施工组织设计》文字部分纸张采用 A4 白纸，四号仿宋字体；图表采用 A4 或 A3 白纸，图表内的字号大小不限；文字、图 表不得使用彩色和不得编制页码；不得出现空白页或倒装页；双面打印。违反上述任意一项，其投标文件为零分。
（3）商务部分的装订：
应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，于目录后逐页标注页码并加盖公章。

	4.1.1
	投标文件的密封
	1、投标文件袋包括“投标函部分”袋、“电子投标文件”袋、“技术部分”袋、“商务部分”袋以及“投标文件”大袋；
2、投标函部分、电子投标文件袋装入“投标函部分”袋中，封条密封并加盖投标人公章；
3、技术部分装入“技术部分”袋中，密封不加盖任何印章；
4、商务部分装入“商务部分”袋中，封条密封并加盖投标人公章；
5、“技术部分”、“商务部分”袋装入“投标文件”大袋中，封条密封并加盖投标人公章，同时“投标文件”大袋应按本表第 4.1.2 项 的规定写明相应内容；
6、电子投标文件封条密封并加盖投标人公章，封套上写明工程名称及投标人名称。 注：如因投标资料较多，无法装入一袋的，可以装成两袋或更多，但必须符合上述各相应资料袋的封装要求。

	4.1.2
	密封袋上写明
	投标文件大袋应写明：

招标人地址：武隆县芙蓉西路 64 号
招标人名称：武隆县交通开发总公司
武隆县 S421 线五岔路至土地段路面改造工程施工投标文件
在2014年   月   日   时   分前不得开启
申请人地址：                                                                        

申请人全称：                                          

	4.2.2
	递交投标文件地点
	重庆市工程建设招标投标交易中心（重庆市渝中区长江一路58号）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	4.2.6
	招标人通知延后投标截止时间的时间
	原定投标截止时间3天前

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：重庆市工程建设招投标交易中心

	5.2
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（4）核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证原件，核验被授权代理人的授权委托书原件，以确认其身份合法有效；
（5）展示投标保证金缴纳情况，未在规定时间将投标保证金打入指定账户的，当场退还其投标文件；
（6）密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的 密封情况并确认；
（7）开标顺序；随机开启；
（8）按照宣布的开标顺序当众开标，开启投标函部分袋、投标文件大袋及商务部分袋、技术部分袋，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容；
（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（10）开标会结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5 人；
评标专家确定方式：业主专家1名，从重庆市综合评标专家库中随机抽取4名专家。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数为1-3名

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：转帐

履约保证金及民工工资保证金：收到中标通知后5日内，签订合同前，由中标人按中标金额的12%提交（其中10%为履约保证金，2%为民工工资保证金）。中标人未按时提交履约担保金的，招标人有权另行确定中标单位，并没收其投标保证金。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	本工程招标人设置最高限价，最高限价为3729.48  万元。投标报价高于最高限价的投标文件作废标处理。

	10.2
	工程进度款：
本工程无预付款，最低计量支付金额为 50 万元，按自然月支付每月审核工程进度计量款的
70%，工程交工验收合格后支付至计量总额的 80%，工程结算审计后支付至审定金额的95%，剩余 5%作为质保金，质保期满无息返还。

	10.3
	招标代理服务费：
招标代理服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件以及国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文件规定的计费标准的下浮20%收取，由中标人在领取中标通知书时将招标代理服务费一次性支付给招标代理公司。

	10.4
	综合服务交易费：
所有综合服务交易费均由中标人全额支付，中标后招标人不再另行支付。各投标人应将此费用综合考虑纳入投标报价。

	10.5
	人员不得变更要求：投标人投标文件中的主要人员不得自行更换。中标后，项目经理、总工程师或项目技术负责人必须与资格申请书所列人员相符，未经招标人同意，不得擅自更换，否则视为承包人违约。若确因疾病等不可抗拒的原因必须更换，在征得招标人同意的同时，承包人必须支付项目经理、总工程师或项目技术负责人10万元/人·次的违约金。

	10.6


	同时在重庆市招标投标综合网（http://www.cqzb.gov.cn）、《重庆市工程建设招标投标交易信息网》（http://www.cpcb.com.cn）发布中标结果公示，公示时间为7天。


附录1   资格审查条件（资质最低要求）

	施工企业资质等级要求

	本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件：
1、营业执照和组织机构代码证：有效的营业执照副本及组织机构代码证。

2、资质条件：同时具备公路工程施工总承包二级及以上资质和公路养护工程二类乙级及以上从业资质。
3、安全生产许可证：具备有效的安全生产许可证，企业负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）应具备相应的安全生产考核合格证书（须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件）。

4、银行开户许可证：满足招标文件3.4.1条要求，提供复印件及投标保证金银行账单复印件。



附录2   资格审查条件(业绩最低要求)

	业 绩 要 求

	投标人 2011年4月至今至少完成过一个合同价 4000万人民币及以上的沥青混凝土路面大修、新建或改造工程（提供合同、交工验收证书或竣工验收证书复印件并加盖投标人单位公章）



附录3  资格审查条件（财务最低要求）

	财务要求

	财务要求： 财务状况良好，2011-至今年利润表为盈利。
（提供2011-至今 年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表中的利润表复印件并加盖投标人单位公章）。



附录4  资格审查条件（信誉最低要求）
	信誉要求

	1、投标申请人未处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；
2、投标申请人2011年1月以来未因发生过重大安全责任事故或重大质量事故、或重大合同或其他原因纠纷被交通运输部或重庆市交通委员会或武隆县交通委员会明令禁止参与投标；

3、投标申请人2011年1月以来未因行贿受贿等重大违法违纪行为被列入重庆市检察院行贿受贿名单；

4、根据重庆市交通委员会《关于规范重庆市公路建设市场信用信息管理系统运行的通知》（渝交委路[2012]55号文）中“2012年9月1日起未记录在信用信息管理系统中的施工企业，参与我市公路建设项目的投标活动不予认可”之规定，投标人须在该系统有记录，因此，投标人须提供重庆市公路建设市场信用信息管理系统从业单位栏目的网上查询结果截图复印件，并加盖投标单位公章。
（注：1、由投标人自行声明（承诺）是否满足资格审查标准中的信誉要求，如声明与实际不符，将取消投标或中标资格，投标保证金不予退还；2、信誉要求，投标人必须响应。）




附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

	人员
	数量
	资历要求

	拟任项目经理
	1
	项目经理须具有公路工程国家一级注册建造师资格，并至少有一个合同价4000万人民币及以上的沥青混凝土路面大修、新建或改造工程项目经理经历且为投标人本单位人员。（提供建造师证书、安全生产考核合格证书的复印件并加盖投标人单位公章；提供合同、交工验收证书或竣工验收证书复印件并加盖投标人单位公章）。

	拟任项目总工
	1
	项目总工程师年龄在55岁以下（含55岁），具有路桥工程类相关专业高级职称，且为投标人本单位人员。（提供身份证、职称证书的复印件）。



备注：项目经理和项目总工必须为本单位在职人员，除了提供以上证件复印件外，还须提供开标前3个月的养老保险证明和劳动合同复印件。

附录6  资格审查条件（其他主要管理人员和技术人员最低要求）

	人员
	最低人员数
	资格要求

	施工员
	1人
	投标人书面承诺其他主要管理人员和技术人员配备不能低于本项目规模最低要求。


	质检员
	1人
	

	安全员
	1人
	

	造价员（或造价工程师）
	1人
	

	材料员
	1人
	


附录7  资格审查条件（其他要求）

	其他要求

	投标人具备真实有效的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全体系认证。(提供认证证书复印件并加盖投标人单位公章)




注：投标人应提供上述附表中相关资格证书或证明材料原件（项目经理与技术负责人身份证原件除外），开标时带至现场备查。若提供的原件与复印件资料不一致时，则该投标人资格审查不合格。
1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被交通运输部、重庆市交通委员会或武隆县交通委员会暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定不会对承担项目造成重大影响；

（14）为投资参股本项目的法人单位。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人不组织投标人统一踏勘现场，如需踏勘的投标人可与招标人联系自行踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理，无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9. 5投标人及其人员经过招标人的允许，可因踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

1.9. 6招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

不召开投标预备会。

1.11 分包

本项目不容许分包。
1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1 投标文件不符合第三章“评标办法”所列的初步评审标准以及按照第三章“评标办法”第十九条的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过投标控制价上限的，属于重大偏差，视为对招示文件未作出实质性响应，按废标处理。

1.12.2 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”第十九条规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价上限的情况下，出现第三章“评标办法”第十四条所列的投标报价的算术性错误。

 (2)施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善。

1.12.3 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.2项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第十九条的规定予以修正并要求投标人进行澄清。


（2）对于本章第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分，但最多扣分不超过各评分因素权重分值的40%。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）图纸； 

（6）技术标准和要求； 

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的澄清。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并在“重庆市工程建设招标投标交易信息网”网上发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。 

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

投标函部分：
一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书 
三、已标价工程量清单

技术部分： 
施工组织设计

商务部分： 
一、项目管理机构 
二、资格审查资料 
三、承诺函 
四、其他资料
按本须知和招标文件规定应填报的其他资料。

以上内容都必须使用本招标文件提供的格式或大纲，除招标人另有规定外，投标人不得修改。 

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按本须知和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格,否则按废标处理。投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表 1.3.1 项中所述的本工程招标范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。
3.2.2投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差，按废标处理。
3.2.3如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于投标人须知前附表2.2.1  项中规定的时间前提出质疑，除非招标人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。
3.2.4招标人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估 价等），投标人不得修改。否则，将被认定为废标。

3.2.5工程计价原则： 工程量清单计价。
3.2.5.1 投标报价：投标文件中标价的工程量清单（报价单）以招标人提供的工程量清单为依据，由投标人编制单价。编制依据交通部2007年第33号公告，《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及《公路工程概算定额》（JTG/T B06-01-2007）、《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03-2007）、重庆市交通委员会“渝交委路〔2008〕31号”文件―《重庆市交通委员会关于执行交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）的通知》、重庆市有关补充规定及人工、材料、机械市场行情以及本工程施工图设计文件。

3.2.5.2投标报价说明：
（1）本工程采取工程量清单固定单价合同。
（2）施工过程中涉及的环境保护、施工占道、交通组织（含临时交通标志等）、临设设施、临时占地、地下管网保护等各种手续由承包人办理、实施并承担相应费用。投标人在投标报价时应考虑上述因素，将上述工作将产生的费用摊销到各子目报价中，不得单列。
（3）工程现场施工及生活用水、用电由施工单位自行解决， 所需费用由投标人自行测算，摊销到相应子目报价中，不单独报价。
3.2.5.3 其它说明：
（1）除招标人对清单工程量主动补遗或对投标人质疑作修 改外，投标人在编制投标报价时不得擅自变改招标人提供的工程量清单中的项、量，如有漏项视为已包含于其它项目中。

（2）一般、特殊等检验试验费纳入投标报价。
（3）工程量清单中各子项价格的合计应与总价一致，若不一致则其投标无效，按废标处理；工程量清单中“投标价”应与投标函中的大写报价一致，若不一致则其投标无效，按废标处理。
（4）投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、进出场道路、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
（5）投标人在投标文件中只允许有一个报价，任何有选择报价的投标文件将不予评审。

3.2.6工程结算

结算原则：
3.2.6.1工程量清单结算原则： 结算总价=工程量清单综合单价×实际完成工程量＋设计变更金额或新增项目数量×审核单价。 其中：工程量清单综合单价不因实际完成工程量的变化而调整；招标范围内的工程发生变更计价时，以项计的措施费不调整。

3.2.6.2发生工程变更（须经发包人认可的变更），以招标人、监理工程师按照《公路工程工程量清单计量规范》及《公路工程标准施工招标文件》2009 年版第三卷第七章技术规范中相应章节“计量与支付”的内容为依据，按共同认可的尺寸、断面计算，并按以下办法计价：
（1）工程量清单中有适用于变更工作的项目的，采用该项目的单价；
（2）工程量清单中已有类似的工程项目，可参考其单价和价格计算；

（3）工程量清单中没有适用或类似的工程项目，则按《公路工程预算定额（JTG/TB06-02-2007）及投标文件中的单价信息进行组价，经招标人和监理工程师批准后，作为结算单价。
3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

投标保证金必须选择下列任一种形式：转账、电汇。

（1）具体详见投标人须知前附表。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3对未成为中标候选人的投标单位，在中标公示结果无异议情况下的五个工作日之内，其投标保证金予以全额退还；对成为中标候选人的投标保证金，在合同签订且备案之日起五个工作日之内，全额退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正。

（4）投标人提交了虚假资料。

（5）招标人规定的其他情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1投标人随身携带投标人须知第1.4.1项所有复印件的原件备查。
3.5.2招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过合同总价10%的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页， 作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可 以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要 求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应在白色 A4 纸上用不褪色的材料打印，投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明 及工程量清单各项表格<工程量清单表 5.1～表 5.5>）、调价函及调价后的工程量清单（如有）的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（，本页正文内容已加盖单位章的除外）。项目经理注册建造师证书复印页上必须加盖注册建造师印章。
如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表；正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4 纸幅）），并编制目录且逐页标注连续页码（但技术部分除外）。）。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。
4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件袋包括“投标函部分”袋、“电子投标文件”袋、“技术部分”袋、“商务部分”袋以及“投标文件”大袋；
4.1.2投标函部分、电子投标文件袋装入“投标函部分”袋中，封条密封并加盖投标人公章；
4.1.3技术部分装入“技术部分”袋中，密封不加盖任何印章；
4.1.4商务部分装入“商务部分”袋中，封条密封并加盖投标人公章；
4.1.5 “技术部分”、“商务部分”袋装入“投标文件”大袋中，封条密封 并加盖投标人公章，同时“投标文件”大袋应按本表第 4.1.2 项 的规定写明相应内容；
4.1.6电子投标文件封条密封并加盖投标人公章，封套上写明工程 名称及投标人名称。 注：如因投标资料较多，无法装入一袋的，可以装成两袋或更多，但必须符合上述各相应资料袋的封装要求。

4.1.7如投标文件未按上述条款密封，招标人将按废标处理

投标文件大袋上应写明：

招标人的地址：                       
招标人全称：武隆县交通开发总公司
武隆县 S421 线五岔路至土地段路面改造工程施工招标招标文件在2014年   月  日   时   分前不得开启
申请人地址：                                                                        

申请人全称：                                                                       

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6 在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表和规定的时间前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

1、开标时，投标人的法定代表人或其授权人应到场并提交法定代表人身份证明书和法人授权书、身份证供招标代理人查验。投标人未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

2、投标人开标时应提供资格审查全部资料原件备查。若原件与投标资料不相符或原件缺项，则该投标人资格审查不合格。
5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；并现场查验投标人是否按渝交委[2012]55号文进行注册和录入，如投标人未按渝交委[2012]55号文进行注册和录入，则当场退还其投标文件；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案； 
（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（8）开标结束。
5.2.2 开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为废标：

（1）未按招标文件第4.1条进行密封和标识的。

（2）未按招标文件的规定提供投标担保；

（3）未按招标文件规定加盖单位章和由法定代表人或委托代理人签字。

（4）未在投标函上填写投标总价；

 （5）投标报价超出招标人公布的投标控制价上限。

（6）同一份投标文件中有两个或两个以上的投标报价。

（7）投标工期超过招标文件规定的工期。

（8）附加有招标人不能按受的其他条件。

5.2.3 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已默认招标人宣读的内容。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由重庆市综合专家库中随机抽取的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2 招标人应当确定评标委员会在评标报告中推荐排名第一的中标候选人为中标人。

7.1.3如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。排名第三的中标候选人因上述同样的原因不能签订施工合同的，招标人应当依法重新组织招标。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1中标人收到中标通知书后并在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

7.4.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准。

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.4.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的。

（4）法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

10.1 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此想起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

               （项目名称）施工开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

	序号
	投标人
	送达情况
	密封情况
	投标报价（元）
	是否超过投标控制价上限
	备注
	签名


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的控制价上限（最高限价）
	


　　　
招标人代表：             记录人：             监标人：             

                                            年        月        日
附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

                                编号：

              （投标人名称）：

　　  　              （项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至         （详细地址）。
                                    （ 项目名称）施工招标评标委员会        

                                  招标人：                            （盖单位章）       
                                           年         月         日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号： 

                  （项目名称） 施工招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　   

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　                    年        月        日

第三章 评标办法（综合评估法）

　　　　
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。

1.投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定；

2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写；

3.按投标人须知规定提供了拟投入的主要人员的证件及证明材料复印件，证件清晰可辨、有效；所有证明材料均加盖投标人单位公章；

4.投标文件的装订符合第二章3.7项的规定。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。

	
	
	投标文件的签署
	投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。

	
	
	委托代理人
	投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和2013年度社保缴纳材料，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。

	2.1.2
	资格评审标准
	必要合格条件
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	
	安全生产条件
	具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的安全生产考核合格证书，且符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	
	项目经理资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	
	其它
	符合招标文件的相关规定。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定，并符合下列要求：

1.投标保证金为无条件担保；

2.投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致；

3.投标保证金的金额符合招标文件规定的金额；

4.投标保证金有效期与投标有效期一致；

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。

	2.1.3
	响应性评审标准
	已标价工程量清单
	符合“工程量清单”给出的范围及数量，投标总报价及工程量清单单项报价不得高于招标人公布的最高限价，否则作废标处理。

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定，且投标文件中载明的主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。

	
	
	实质性要求
	符合招标文件中规定的其他实质性要求。

	2.2.1
	分值构成 (总分100分)
	总分100 分，其中：
1） 投标总报价： 50分；

2） 主要清单项目10项，总分30分，每一项主要清单项目综合单价3分。

3） 施工组织设计：20分。

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	在所有初步评审合格（包括形式评审、资格审查、响应性评审）的投标人（招标人设有最高限价的，则投标总报价高于最高限价的除外）的投标报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值与最高限价算术平均后的值即为投标总报价的评标基准价。

主要清单项目综合单价的评标基准价：主要清单项目同理按项分别计算评标基准价。

以上计算保留至小数点后两位，第三位四舍五入。

	
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价

偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”

	
	允许偏差范围
	-5%至＋3%(含-5%和+3%)。

	3
	评

标

程

序
	1. 按本章评标办法第3.1款进行初步评审，初步评审不合格的投标文件不再参与后续评审，并按照本章2.2.2项计算方法计算评标基准价。

2.对通过初步评审合格的投标人的投标文件，按本附表3.2.1规定的评分方法进行评审。

3.将各投标单位得分进行汇总，并按得分由高到低的顺序进行排序确定中标候选人。

4.如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

	3.2.1
	评分标准
	投标总报价（A）
	投标总报价在偏差允许范围外的得0分；投标总报价偏差在允许范围内的（含上、下限值），得本附表2.2.1规定分值的满分50分。在此基础上，投标总报价与评标准基价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。

按插入法计算得分。

在偏差范围内，未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。

以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

	
	
	主要清单项目

综合单价（B）
	1.所有初步评审合格且不超过最高限价的每一项清单项目综合单价的偏差在允许偏差范围外的，得0分；在允许偏差范围内的（含上、下限值）先得基本分3分，在此基础上，再与评标基准价相比，每增加1%扣0.3分，每减少1%扣0.2分，扣完为止，具体得分采用插入法进行计算（结果保留两位小数）。

2.同理计算出各投标人所报主要清单项目综合单价报价的得分。

按插入法计算得分（结果保留两位小数）。

	
	
	
	
	

	
	
	施工组织设

计评分标准（C）
	内容完整性和编制水平
	4分

	
	
	
	施工方案与技术措施
	4分

	
	
	
	质量管理体系与措施
	4分

	
	
	
	安全文明管理体系
	3分

	
	
	
	环境保护管理体系与措施
	2分

	
	
	
	工程进度计划与措施
	2分

	
	
	
	资源配备计划
	1分

	3.2.3
	投标人得分
	投标人得分=A+B+C


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，招标人可采用被招标项目所在地省级交通主管 部门评为较高信用等级的投标人优先或递交投标文件时间较前的投标人优先或其他方法 确定第一中标候选人。

2. 评审标准
2.1  初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2  分值构成与评分标准
2.2.1
分值构成
（1）施工组织设计：见评标办法前附表；
（2）投标报价：见评标办法前附表；
（3）其他评分因素：无。
2.2.2
评标基准价计算 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3
投标报价的偏差率计算
（1）投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
（2）偏差率允许范围：见评标办法前附表
2.2.4
评分标准
（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；
（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（3）其他因素评分标准：无。
3. 评标程序
3.1  初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理， 并没收其投标担保。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
3.1.4 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。
（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单 价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之
中。
（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，投标人的投标文件作为废标处理。
（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，投标人的投标文件作为废标处理。
3.1.5 修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限，投标人的投标文件作废标处理。
3.1.6 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。
3.2  详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计评分，并计算出各评委评分平均值 A；
（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分B；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
3.3  投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.3.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他 因素在评标时不予考虑。
3.4  评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

（“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”，由投标人自行购买）

第二节  专用合同条款

A.  公路行业标准专用合同条款
1．一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
第 1.1.1.6 目细化为： 技术规范：为本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同
条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。 第 1.1.1.8 目细化为： 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及
其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表 5.1～表 5.5）。
本项补充第 1.1.1.10 目：
1.1.1.10 补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。
1.1.2 合同当事人和人员
本项补充第 1.1.2.8 目：
1.1.2.8 承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。
1.1.3 工程和设备
第 1.1.3.4 目细化为： 单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。
1.1.3.10 目细化为： 永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权
范围内的用地。
第 1.1.3.11 目细化为： 临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临
时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。 本项补充第 1.1.3.12 目、第 1.1.3.13 目：
1.1.3.12 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任 务划分的若干个工程。

1.1.3.13 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个过程。
1.1.6 其他
本项补充第 1.1.6.2 目～1.1.6.8 目：
1.1.6.2 竣工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的竣工验收。通用合同条款中“国家验收”一词具有相同含义。
1.1.6.3 交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用合同条款 中“竣工”一词具有相同含义。
1.1.6.4 交工验收证书：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。 通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。
1.1.6.5 转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。
1.1.6.6 专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.7 劳务分包：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.8 雇佣民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。
1.4 合同文件的优先顺序 本款约定为： 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充 资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目专用合同条款；
（5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）技术规范；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单；
（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（11）其他合同文件。
1.5 合同协议书 本款补充： 制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书将对双方具有约束力。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供

 本项细化为：
监理人应在发出中标通知书之后 42 天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设 计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料 2 份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3 款的约定办理。
1.6.2 承包人提供的文件 
本项细化为：有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸 3 份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各 2 份供监理人批准。
（1）为使第 1.6.1 项所述的施工图纸适合于经现场测量后的纵、横断面；
（2）为使第 1.6.1 项所述的施工图纸适合于现场具体地形；
（3）为使第 1.6.1 项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；
（4）由于合同要求与施工需要。 此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后 14 天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求做出修改，重新向监理人提交，监理人应在 7 天内批准或提出进一步 的修改意见。
1.6.4 图纸的错误 本项细化为： 当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到 该通知后，应立即就此做出决定，并通知承包人和发包人。
1.9 严禁贿赂
本款补充：在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手 段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定 以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对上述行为造成 的工程损耗害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有 权终止承包人在本合同项下的承包。
2．发包人义务
2.3 提供施工场地 
本款补充： 发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第 10 条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需 的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的 14 天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用 手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期（也可以一次）将施工所需的其余永久占地办妥征用及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。 由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等发生的征用和 赔偿费用，应由承包人承担。
由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的费用增加和（或）工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
3．监理人
3.1 监理人的职责和权力 第 3.1.1 项补充： 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（1）根据第 4.3 款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；
（2）确定第 4.11 款下产生的费用增加额；
（3）根据第 11.1 款、第 12.3 款、第 12.4 款发布开工通知、暂停施工指示或复工 通知；
（4）决定第 11.3 款、第 11.4 款下的工期延长；
（5）审查批准技术规范或设计的变更；
（6）根据第 15.3 款发出的变更指令，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表规定的金额；
（7）确定第 15.4 款下变更工作的单价；
（8）按照第 15.6 款决定有关暂列金额的使用；
（9）确定第 15.8 款项下的暂估价金额；
（10）确定第 23.1 款项下的索赔额。 如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所比需的指 令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第 3.5 款商定或确定。
3.5 商定或确定
第 3.5.1 项补充： 如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
4.承包人
4.1 承包工的一般义务
4.1.9 工程的维护和照管 
本项细化为：
（1）交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程 中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交 工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。
（2）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害， 除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第 19 条 规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
4.1.10 其他义务 
本项细化为：
（1）临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。
临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、 时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外） 的拆迁补偿等相关费用。除项目专用合同条款另有约定外，临时占地的租地费用实行总额包干，列入工程量清单 100 章中由承包人按总额报价。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状态。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第 三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
（2）除项目专用条款另有约定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。
（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备贷款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备 贷款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备 贷款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给 民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。
工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。
（4）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。
4.3 分包
第 4.3.2 项～第 4.3.4 项细化为：
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。
4.3.3 专业分包在工程施工过程中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：
（1）允许专业分包的工程范围仅限于分部工程或分项工程、适合专业化队伍施工的工程，专业分包的工程量累计不得超过总工程量的 30%。
（2）专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质。
（3）专业分工程不得再次分包。
（4）承包人和专业分包人应当依法签订专业分包合同，并按照合同履行约定的义务。 专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款的支付。
（5）承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。专包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。

（6）所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批，并报发包人核备。监理人 审批专业分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务。
4.3.4 劳务分包 在工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定：
（1）劳务分包人应具有劳务分包资质。
（2）劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表 人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项 目经理、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包 人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。
（3）承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、 施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等 都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。
（4）承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。
违反上述规定之一者属违规分包。 
本款补充第 4.3.6 项：
4.3.6 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
4.4 联合体
本款增加第 4.4.4 项：
4.4.4 未经发包人事先同意，联合体的组成与结构不得变动。
4.6 承包人人员的管理
第 4.6.3 项细化为： 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人及发包人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实 无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。
本款补充第 4.6.5 项：
4.6.5 尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度 计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得 无故拖延，由次增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
本款细化为：
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。
4.9 工程价款应专款专用 
本款细化为： 发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。
4.10 承包人现场查勘
第 4.10.1 项细化为： 发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解 释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。
4.11 不利物质条件
第 4.11.2 项细化为：
4.11.2 承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措 施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 15 条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
本款补充第 4.11.3 项：
4.11.3 可预见的不利物质条件
（1）对于项目专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经 历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响 而可能发生的一切费用。
（2）对于项目专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已 经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由 承包人承担。
补充第 4.12 款：
4.12 投标文件的完备性
合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包 括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包 括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺 陷修复所必需的一切工作和条件。
5．材料和工程设备
5.2 发包人提供的材料和工程设备 
第 5.2.3 项补充： 承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正通知中指出的 缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延， 由承包人承担相应责任。
6．施工设备和临时设施
6.2 承包人提供的施工设备和临时设施 
第 6.1.2 项约定为： 承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第 4.1.10

项（1）目的规定办理。
6.3 要求承包人增加或更换施工设备 
本款细化为： 承包人承诺的施工设备必须按时达到现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或） 质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换， 由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7．交通运输
7.1 道路通行权和场外设施 
本款约定为： 承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有权费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。

8．测量放线
8.4 监理人使用施工控制网 
本款补充： 经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。
9．施工安全、治安保卫和环境保护
9．2 承包人的施工安全责任 
第 9.2.1 项细化为：

 承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规 章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。
承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后 28 天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工 安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现 场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、 警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方 案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理人和发包人批准后实施，由专 职安全生产管理人员进行现场监督。
本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：
（1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；
（2）滑坡和高边坡处理；
（3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；
（4）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；
（5）隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；
（6）水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等；
（7）水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；
（8）爆破工程；
（9）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加固与 拆除；
（10）其他危险性较大的工程。 监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视其为承包人违约，应按第 22.1 款的规定处理。 第 9.2.5 项细化为： 除项目用合同条款另有约定外，安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的 1%（若发包人公布了投标控制价上限时，按投标控制价上限的 1%计）。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安 全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安 全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价 或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的 费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

本款补充第 9.2.8 项～9.2.11 项：
9.2.8 承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施， 使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使让述人员的安全受到威胁。
（1）按《公路水运工程安全生产临督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专 职安全生产管理人员；
（2）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆 卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专 门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；；
（3）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录。
（4）根据本合同各单位工程的特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办 法》、《公路工程施工安全技术规程》与《公路筑养路机械操作规程》的具体规定。
9.2.9 为保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确 有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
9.2.10 此条删除。
9.2.11 在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督， 并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措 施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
9．4 环境保护
本款补充第 9.4.7～第 9.4.11 项：
9.4.7 承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。
（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源 较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。 同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附 近居民的夜间休息，对居民区 150m 以内的施工现场，施工时间应加以控制。
（2）对于公路施工中粉尘污染的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻施工现场的大气污染，保护人民健康，如： a.拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。 b.施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。 c.路面施工应注意保持水分，以免扬尘。 d.隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。
（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。
9.4.8 在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督， 并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措 施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责 任应由承包人负责。
9.4.9 在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。
9.4.10 在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和 弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工 便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利 用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目 完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。
9.4.11 承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随压，要完善施工中的临时 排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃） 土场以外的地方乱挖乱弃。
10．进度计划
10.1 合同进度计划 本款补充： 承包人编制施工方案说明的内容见项目专用合同条款。
承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后 28 天之内。
监理人应在 14 天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。
合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
10.2 合同进度计划的修订 本款补充： 承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月 25 日前。 监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后 14 天内。
补充第 10.3、10.4 款：
10.3 年度施工计划
承包人应在每年 11 月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交 2 份格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应 包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。
10.4 合同用款计划
承包人应在签订本合同协议书后 28 天之内，按招标文件中规定的格式，向监理人提交 2 份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理人查阅。 如果监理人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。
11．开工和竣工
11.1 开工
第 11.1.2 项补充：
承包人应在分部工程开工前 14 天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。
11.3 发包人的工期延误 本款补充： 即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。
11.4 异常恶劣的气候条件
本款补充：
异常气候条件是指项目所在地 30 年一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。异常恶劣的气候条件在项目专用合同条款中作具体规定。

11.5 承包人的工期延误
本款细化为：
（1）承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划 分别控制。除 11.3 款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的 安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的 下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施， 以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并 承担加快进度所增加的费用。
（2）如果承包人在接到监理人通知后的 14 天内，未能采取加快工程进度的措施， 致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时， 监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知 14 天后，发包人可按第22.1 款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他 分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增 加的一切费用。
（2）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约 金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工验收 证书为：每逾期一天支付 5000 元人民币（在项目专用合同条款中约定），时间自预定的 竣工日期起到工程接收证书中写明的实际竣工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计 算。逾期竣工违约金累计金额最高不超过签约合同价的 10%。发包人可以从应付或到期应 付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。
承包人支付逾期竣工建约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。 如果在合同工作完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了工程接收证书，则合同工程的逾期竣工违约金，应按已签发工程接收证书的单位工程的价值占合同 工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期竣工违约金的规定限额。
11．6 工期提前 
本款补充： 发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。 如果承包人提前交工，发包人支付奖金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自交工验收证书中写明的实际交工日期起至预定的交工日期止，按天计算。但奖金最高限额不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。

11．7 工作时间的限制
补充 11.7 款： 承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理人履行监理职责和义务。但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。 本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。
12．暂停施工
12．1 承包人暂停施工的责任
本款第（5）项细化为：
（5）现场气候条件导致的必要停工（第 11.4 款规定的异常恶劣的气候条件除外）；
（6）项目专用合同条款约定的由承包人承担的其他暂停施工。
13．工程质量
13．1 工程质量要求
第 13.1.1 项约定为： 工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F/80-2004）执行。 
本款补充第 13.1.4 和 13.1.5 项：
13.1.4 发包人和成博爱人应严格遵守《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意 见》的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登记表。
13.1.5 本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则： 事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。
13．2 承包人的质量管理 
第 13.2.1 项补充： 承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后 28 天之内。 
本款补充第 13.2.3 项～第 13.2.6 项：
13.2.3 承包人必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术 标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。
13.2.4 承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始 资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。
13.2.5 承包人必须完善检验手段，根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表， 并应及时校正确保其精度；根据合同要求加强工地试验室的管理；加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。
13.2.6 承包人驻工程现场机构应在现场驻地和汇总要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。
13．4 监理人的质量检查 
本款补充： 监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供 便利和协助。
监理人可以将材料或工程设备的检查委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验 单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于 7 天交给承包人。
13．5 工程隐蔽部位覆盖前的检查 
第 13.5.1 项补充： 当监理人有指示时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查或量测，特别是在基础以上的任一部分工程 修筑之前，对该基础进行检查。
13．6 清除不合格工程
第 13.6.1 项细化为：
（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承 包人承担。
（2）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由 此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
14．试验和检验
补充第 14.4 款：
14．4 试验和检验费用
（1）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担 其费用。
（2）在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人承担。
（3）如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场地进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。
15．变更
15．1 变更的范围和内容
本款第（1）项细化为：
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由 于承包人违约造成的情况除外；
15．3 变更程序
本款补充第 15.3.4 项：
15.3.4 设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》及发包人的相关程序的 相关规定。
15．4 变更的估价原则 本款细化为 除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予以支付；
15.4.2 工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.3 工程量清单中已有类似的子目，可参考其单价和价格计算，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。
15.4.4 工程量清单中没有适用或类似的工程项目，则按《公路工程预算定额》（JTG/TB06-02-2007）及其配套的相关文件和投标文件中的单价信息进行组价，且经招标人和监理工程师批准后，作为结算单价。 。
15.4.5 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人建反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

15.5 承包人的合理化建议
第 15.5.2 项约定为：
承包人提出的合理化建议缩短了工期，发包人按第 11.6 款的规定给予奖励。 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按项目专用合同条款数据表中规定的金额给予奖励。
15.6 暂列金额
本款细化为：
15.6.l 暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予 动用。15.6.2 对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第 15.4 款 约定的变更估价原则和第 15.7 款的规定，对合同价格进行相应调整。
15.6.3 当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估 价。
16.价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
本款约定为：
（2）在合同执行期间（包括工期拖延期间），由于人工、材料和设备价格的上涨而 引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。
17.计量与支付
17.1 计量
17.1.2 计量方法 本项约定为： 工程的计量应以净值为准，除非项目专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子
目的具体计量方法按本合同文件技术标准中的规定执行。
17.1.4 单价子目的计量 本项补充：
（7）承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已 包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。
17.2 预付款

17.2.1 预付款 本项约定为：无预付款。
17.3 工程进度付款
17.3.3 进度付款证书和支付时间 本项（1）目补充： 如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表
中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按 付款周期结转，直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付款 证书的最低金额为止。
本项（2）目约定为：1、根据工程形象进度计划关键节点进行工程款支付，只有在施工企业完成当月进度时，才能进行工程进度款审核（如因承包人原因施工进度滞后，付款时间顺延），每月支付当月完成工程量（以发包人、监理审定的工程量为准）的70%支付工程进度款，且当月应支付金额的起点不少于50万元，否则当月不予支付。 承包人不得消极怠工甚至单方停 工或上访滋事，必须按照投标文件承诺的总进度要求，确保按期完工。
2、交工验收合格后支付累计完成工程量的80%，竣工验收后办完竣工结算并经国家 审计机关审计且档案验收合格后，支付至工程审定金额的95%，预留审定金额的5%作为质量保留金，在质量缺陷期（二年）满后经发包人检查确认无质量问题后一个月内全额付清（无息）。
交工验收合格后如果不能按期付款时，对应付而未能支付的逾期款（以国家审计机关的审定金额为准），在按中国人民银行公布的一年期同期贷款基准利率计算违约金。
17.4 质量保证金
第 17.4.1 项细化为： 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按项目专用合同条款数据表规定的百分比扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到项目专用合同条款 数据表规定的限额为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付以及扣回的金额。
17.5 交工结算
17.5.l 交工付款申请单 本项（l）目约定为： 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后 60 天内。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单 本项（1）目约定为： 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后 28 天内。 最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。
18．交工验收
18.2 交工验收申请报告
本款第（2）项约定为：
竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》和相关规定编制竣工资料。 竣工资料的份数在项目专用合同条款数据表中约定。
18.3 验收
第 18.3.2 项补充： 交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报 告报交通主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工 作。
第 18.3.5 项约定为： 经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。

 本款补充第 18.3.7 项： 组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但按照第 18.3.4 项规定达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。
本条补充第 18.9 款：
18.9 竣工文件
承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》中的相关规定，在缺陷责任期内为 竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。
19．缺陷责任与保修责任
19.2 缺陷责任
第 19.2.2 项补充： 在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成
对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。
19.5 承包人的进入权 本款补充： 承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人
自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。
19.7 保修责任
本款细化为：
（1）保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约定。
保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后
的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联 系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。
（2）在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日 期相应提前。
（3）工程保修期终止后 28 天内，监理人签发保修期终止证书。
（4）若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果， 并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设时常信用 信息管理系统。
20.保险
20.1 工程保险 本款约定为： 建筑工程—切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至
施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险金额：工程量清单第 100 章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费） 至 700 章的合计金额。
保险费率：在项目专用条款数据表中约定。 保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺
陷责任期） 承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保
险费由承包人报价时列入工程量清单 100 章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单 的费用直接向承包人支付。
20.4 第三者责任险
第 20.4.2 项补充：
第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单 100 章内。发包人在接到保 险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。
20.5 其他保险 本款约定为： 承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重量。办理本款保险的
一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
本项约定为：
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后 56 天内。
20.6.3 持续保险 本项补充： 在整个合同期内，承包人应按合同条款保证足够的保险额。
20.6.4 保险金不足的补偿 本项细化为： 保险金不足补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人自行负责。
20.6.5 未按约定投保的补救 本项（2）目细化为：
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时间向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
21．不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 项细化为： 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：
（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；
（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；
（3）核反应、辐射或放射性污染；
（4）空中飞行物体附落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；
（5）瘟疫；
（6）项目专用合同条款约定的其他情形。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.4 因不可抗力解除合同 本项细化为： 合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费作，由发包人承担，因未有时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。
22．违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形本项（2）目细化为：
（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约 定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；
本项（7）目细化为：
（7）承包人未能按期开工；
（8）承包人违反第 4.6 款或 6.3 款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备 称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；
（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

（10）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理本项补充：
（4）承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以项目专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上 报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
22.2 发包人违约
22.2.4 解除合同后的付款本项（2）目细化为：
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额，发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
23.索赔
23.1 承包人索赔的提出
本款第（4）项细化为：
（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书， 说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
本款第（2）项细化为：
（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果报发包人批准 后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第 23.1（2）～（4）项规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记当予以核实的那部分款额外负担和（或）工期延长天 数。
24．争议的解决
24.3 争议评审
第 24.3.1 项补充：
争议评审组由 3 人或 5 人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系，争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。
本条补充第 24.4、第 24.5 款（适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目）：
24.4 仲裁
（1）对于未能友好解决或通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权 提交给第 24.1 款约定的仲裁委员会仲裁。
（2）仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因 在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。
（3）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。
（4）全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁员会裁决的比例分担。
24.5 仲裁的执行
（1）任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。
（2）任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。
B、项目专用合同条款
说明：
1.招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用 合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路 工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作 出不同约定及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外， 补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相 抵触。同时，补充、细化的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、 自愿、公平和诚实信用原则。
2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。
3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：
（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修 改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合 同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字 形式表达）；
（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程 专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同 条款里有约定外”。“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情 形”等多种文字形式表达）；
（3）其他需要补充、细化的内容。
项目专用条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第八章“招标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。
	序号
	条款号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：武隆县交通开发总公司
地
址：武隆县芙蓉西路 64 号
邮政编码：408500

	2
	1.1.2.6
	监 理 人：
地
址：
邮政编码：

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2 年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相 应部位施工前 14 天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：
（6）根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价.

	6
	5.2.4
	发包人是否提供材料或工程设备：否 

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否 

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：7 天
 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：20 天

	9
	11.5
	逾期交工违约金： 5000 元/天

	10
	11.5
	逾期交工违约金限额： 5 %签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金：不适用

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：不适用

	13
	15.2.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励：不适用


续上表
	序号
	条款号
	信息或数据

	14
	16.1
	因物价波动引起的价格调整按照第 16.1.1 或 16.1.2 项约定的原则处理 若按第 16.1.1 项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格 调整公式进行一次调整
■合同期内不调价

	15
	17.2.1
	开工预付款金额：不适用

	16
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：不适用

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4 份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额： 50 万元

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：不适用

	20
	17.4.1
	质量保证金百分比：月支付额的 5%

	21
	17.4.1
	质量保证金限额： 5 %合同价格。

	22
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4 份

	23
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4 份

	24
	18.2
	竣工资料的份数：6 份

	25
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：边施工边通车 

	26
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否 


	序号
	条款号
	信息或数据

	27
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率： 4  ‰

	28
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：100 万元人民币，事故次数不限（不计免赔额）
 保险费率： 3.5 ‰

	29
	24.1
	争议的最终解决方式：诉讼


项目专用合同条款
说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项 目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。
4.1 承包人的一般义务
4.1.10 其他义务
（4）承包人应履行的其他义务： 

4.11 不利物质条件
4.11.1 不利物质条件的范围： 

10.1 合同进度计划
承包人编制施工方案的内容： 

11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围： 

12.1 承包人暂停施工的责任
12.1（6）由承包人承担的其他暂停施工： 

21.1 不可抗力的确认
21.1.1（6）不可抗力的其他情形： 

22.1 承包人违约
22.1.2 当承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约 金，具体约定如下： 

………
………
第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书
 
（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 
（项目名
称），已接受 
（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 
标段施工的投 标。 发包人和承包人共同达成如下协议。
1．第 标段由 K 
+ 
至 K 
+ 
，长约 
km，公路等级为 
，设计时速 为 
， 路面，有 立交 处；特大桥 
 座，计长 
 m；大中桥 座，计长 
m；隧 道 

座，计长 
m 以及其他构造物工程等。
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资 料）；
（2）中标通知书；
（3）补遗书；
（4）投标函及投标函附录；
（5）项目专用合同条款；
（6）公路工程专用合同条款；
（7）通用合同条款；
（8）技术规范；
（9）图纸；
（10）已标价工程量清单；
（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（12）其他合同文件。
3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为
准。
4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大
写） 
元（¥ 
）。
5. 承包人项目经理： 
。承包人项目总工： 
。
6. 工程质量符合 
标准。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 
日历天。
10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并 加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终 止证书后生效。
11．本协议书正本二份、副本 
份，合同双方各执正本一份，副本 
份，当正本 与副本的内容不一致时，以正本为准。
12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人： 
（盖单位章）
承包人： 
（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
 
年 
月 
日
 
年 
月 
日
附件二：廉政合同

廉政合同

（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、 廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建 设资金的安全和有效使用以及投资效益， 
（项目名称）项目法人 
（项 目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目 
 标段的施工单位 
（施工单位名称， 以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1．发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行 
（项目名称） 
标段施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和 合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并 认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和 义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给 予处理并要求告知处理结果的权利。
2．发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不 得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包 人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、 配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、 工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得 要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3．承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵 重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付 的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用 品等。
4．违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予 党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成 经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予 党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发 包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包 人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合 同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7．本合同作为 
（项目名称） 
标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同 等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人的监督单位 各一份
发包人： 
（盖单位章）
承包人： 
（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
 
年 
月 
日

 
年 
月 
日 发包人监督单位：（全称） （盖单位章） 
承包人监督单位：（全称） （盖单位章）
附件三：安全生产合同

安全生产合同

（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）

为在                          施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主                              （以下简称“甲方”）与承包人    （全称）（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一．甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、同时布置、同时检查、同时总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“同时设计、审批，同时施工建设，同时验收、投入使用”。

4．定期召开安全生产专题会，及时落实中央及地方有关安全生产的方针政策。

5．组织对乙方安全基础管理、现场安全管理开展安全检查，严格按照本安全生产合同附则（《交通在建工程安全生产“三违”行为经济责任措施兑现细则》监督落实乙方及时整治安全隐患，处置安全违法违章行为，确保工程施工安全生产。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程现施工安全技术规程》（JTJ 076—95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合现中的有安全要求。

2．坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职安全检查人员，组织开展安全生产活动。企业负责人、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须严格遵守国家相关安全法规、行业规程和操作规范，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；发生安全事故应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其它有关规定及时上报有关部门，并严格按“四不放过”的原则处理。

4．坚持预防为主、严格细节管理和过程管理，严格按照本安全生产合同附则的要求，落实安全管理机构、配置安全管理人员、完善安全责任制度，提取安全生产费用，配置安全和劳动保护设施设备，制订安全生产方案，查处安全违法违章行为，排查整治安全带生产隐患。

三、违约责任

1.在施工安全组织中接受甲方安全的安全管理，自觉按照《交通在建工程安全生产“三违”行为经济责任措施兑现细则》履行兑现经济责任措施。

2.如因甲方或乙方违约造成安全事故，将由相关部门依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

《交通在建工程安全生产“三违”行为经济责任措施兑现细则》为本合同组成部分。

  附则：《交通在建工程安全生产“三违”行为经济责任措施兑现细则》

甲方：（单位全称）（盖章）         单位全称）（盖章）   

法定代表人：                      法定代表人：

或                                  或

其授权的代理人：（职务）    其授权的代理人：（职务）                  （姓名）                       （姓名）                   （签字）                                      （签字）               

地址：                        地址：

电话：                        电话：

日期：                        日期：
武隆县交通开发总公司交通在建工程安全生产“三违”行为经济责任措施兑现落实办法

（XXX工程项目安全生产合同附件）


第一章  总   则
     第一条  为了切实加强公司建设工程施工安全管理，不断提高管理水平，预防安全生产事故发生，特制订本办法。
    第二条  本细则采用安全系统工程原理，结合公路水运工程施工中安全生产的特点，依据中华人民共和国主席令第十八号《安全生产法》、中华人民共和国国务院令第393号《生产安全事故报告和调查处理条例》、交通部《公路工程现场施工安全技术规程》（JTJ 076—95）和《公路及养路机械操作规程》等相关法律法规、标准和规程制定。
第三条  本办法适用于本公司承担建设单位的国省干线公路、农村公路、独立大桥梁、隧道、港口码头、航道整治等公路水运工程施工安全管理工作。
第四条  本办法是本公司对本单位承担建设业主的工程项目施工单位、监理单位开展安全生产监督检查的依据，并报请交通行业部门、安监职能部门同意作为对施工单位、监理单位开展安全生产监督检查的依据。
第五条  施工单位、监理单位可以依此制订相应的安全检查办法，落实经济责任措施，开展工程安全生产管理。
第二章  交通工程安全检查办法及要求
第六条  安全检查必须坚持“责任落实、基础管理、现场控制到位，施工现场、生产区域、生活区域、办公区域全覆盖，不留空档和死角”的原则。
第七条  安全检查按照“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待，直奔基层、直插现场）的要求客观公正地进行，安全人员必须铁面无私、对检查中发现的“三违”（违章指挥，违章操作，违反劳动纪律）行为严格按标准进行处理，并进行跟踪兑现落实。
第八条  公司设置监督管理机构，接受施工、监理单位和社会群众的监督，对查证属实的工作人员在安全检查中吃拿卡要、假公济私、失职渎职等行为进行严肃处理。
第三章  工程建设安全“三违”行为处理落实程序
第九条  建设业主、监理单位安全人员在施工现场检查发现“三违”行为时，应及时收集相关资料、固定“三违”证据，并开具《交通工程安全生产“三违”处理通知单》送施工单位安全负责人或项目经理签字认可（“三违”行为事实确凿、经3人以上人员签字后，业主单位应予认定）。
第十条  《交通工程安全生产“三违”处理通知单》由项目业主代表于每月30日前汇总、次月5日前报业主建管安全科汇总、送建设业主安全分管领导、主要负责人签字同意后，由经济责任措施承担单位主动缴纳或由公司财务部门在工程合同段计量支付款中扣除。
第十一条  公司收取的经济责任措施落实经费实行专账管理，全部用于公司的安全生产工作。
  第十二条 县级安全职能部门、行业主管部门（含质监、安监机构）发现的工程安全生产“三违”行为，按相应经济责任措施落实标准乘以系数1.5计算；市政府暗访督查排查通报的“三违”行为按相应经济责任措施落实标准乘以系数2.0计算。
第4章  施工单位安全生产基本责任及现场“三违”行为扣减履约保证金规定
第十三条  施工单位未按中标造价总额每5000万元1人（或按从业人员1-3%，不足1人配备1人）的标准配备专职安全员并履职到位的；配备专职安全员未按规定持安全资格证（以省级交通、建设行政主管部门或安监部门颁发的证书为准）上岗的，每人次扣减履约保证金1000元。
第十四条  未按规定建立安全组织机构的，编制安全规章制度（12个基本安全制度）的；安全制度、安全机构未上墙公示，安全生产台账档案未建立的；《工程安全应急救援预案》未按规定编制、演练、总结的，每项扣减履约保证金1000元。
    第十五条  未按要求上报安全生产资料、报表、信息的，每次扣减履约保证金500元。
    第十六条  对行业部门、建设业主单位和监理单位有关安全生产文件、安全会议精神不及时传达落实的，每次扣减履约保证金200元。
    第十七条  未按规定提取安全生产费用，实行专账管理、建立安全生产费用使用台账的，扣减履约保证金2000元。
第十八条  使用不合格、不达标的生产设备和劳动保护用品的；每项扣减履约保证金1000元。
第十九条  未规定编制和报批施工安全专项方案的，每项扣减履约保证金1000元。
第二十条  作业人员进入施工现场未配戴或正确使用防护用品的，每人次扣减履约保证金100元。
第二十一条  特种设备、特殊工种人员未持证上岗的；所持证件未审验、过期失效的，每人次落实兑现经济责任措施500元。
第二十二条  施工现场安全员无安全检查记录或弄虚作假的、签字不完善的，每人次扣减履约保证金200元。
第二十三条  交通行业部门安监机构、上级安监部门、建设业主、监理单位下达安全隐患整改通知，违章查处通知书不执行或未在规定时间内整改落实到位的，每项落实兑现经济责任措施1000元。
  第五章 隧道工程类别施工“三违”行为扣减履约保证金规定
第二十四条  在施工隧道口无安检值班房的；未设置安全警示标牌、实行“一法三卡”（事故隐患和职业危害监控法、安全检查提示卡、有毒有害化学物质信息卡、 危险源点警示卡）以及无隧道施工危险源公示牌的，每处扣减履约保证金200元。
第二十五条  隧洞洞内、洞室存放燃油料和其他易燃物品的；在洞内明火作业、取暖的；在施工区未设置消防器材的，每项扣减履约保证金1000元。
第二十六条  台车围栏低于1米的；跳板、梯子未安装牢固的；隧洞洞内机料乱堆乱放的，每项扣减履约保证金100元。
第二十七条  隧道“掌子面”施工无超前地质预报的；施工作业未进行机械通风的；施工作业中每天无监控量测数据的；每项扣减履约保证金1000元。
第二十八条  隧道施工初期支护、二次衬砌未及时跟上（根据围岩类别决定距离，瓦斯隧道施工不超过80米，普通隧道施工不超过100米）的，每项扣减履约保证金1000元。
第二十九条  隧道施工未配备备用发电机的，每次扣减履约保证金1000元。
第三十条  高瓦斯隧道作业无瓦斯自动监控设备，每班未进行人工瓦斯监测的，每项扣减履约保证金1000元。
第三十一条  高瓦斯隧道作业每班无瓦斯浓度、通风数据、进行有毒有害气体检测的；隧道内无其他方面监控监测数据的，扣减履约保证金500元。
第三十二条  高瓦斯隧道作业进洞施工机械设备未根据施工安全专项方案（经专家评审后）进行防爆改装的，每台扣减履约保证金5000元，并予以停工整改、验收复工。
第三十三条  高瓦斯隧道施工，进洞人员未进行安全检查、未进行登记“翻牌”的；未领取矿灯和自救器的，每人次扣减履约保证金100元。
第三十四条  高瓦斯隧道洞内作业人员携带香烟、烟头、打火机、手机和照相机的，未穿着规定的劳保服装的，落每人次扣减履约保证金100元。
第三十五条  高瓦斯隧道施工未按规定使用防爆炸药、雷管的，每次扣减履约保证金2000元。
第三十六条  高瓦斯隧道作业洞内未按照施工安全专项方案安装防爆电缆、防爆开关、防爆灯具的，每次扣减履约保证金1000元。
第4章  桥涵、高空（处）和高边坡类别施工“三违”行为扣减履约保证金规定
第三十七条  高空、悬空、深井坑作业不系安全绳的；桥涵、高空（处）作业或危险区域无安全警示标志牌，实行“一法三卡”以及无危险源公示牌的，每人每次扣减履约保证金100元。
第三十八条  高边坡、高空（处）脚手架（即高空2m以上）等施工作业无安全防护网的，每处扣减履约保证金100元。
第三十九条  桥梁墩柱施工高度超过40米未安装施工电梯的，扣减履约保证金1000元，并停工整改、验收复工。
第四十条  人工挖孔桩作业时，开挖的土石方堆放距离坑、槽边沿80厘米以内的；堆放高度超过1.5米的；挖孔桩、成孔桩井口未超出地面30厘米的；每处扣减履约保证金100元并停工整改、验收复工。
第四十一条  挖孔桩、成孔桩、深坑、深井作业（超过10米以上）四周无安全防护措施的；未采取机械通风和测毒措施的；夜间无红灯警示的，每处扣减履约保证金200元，并停工整改、验收复工。
第四十二条  挖孔桩吊渣钩无保险销、无井盖，提升设备使用手摇式葫芦的，每处扣减履约保证金200元，并停工整改、验收复工。
第四十三条  挖孔桩地面作业人员未系安全绳的；洞内砼护壁破裂、无爬梯的；每人每项扣减履约保证金100元，并停工整改、验收复工。
第四十四条  高空（处）作业钢模板、工具、配件乱堆乱放、在施工现场乱扔乱抛的，每人每处扣减履约保证金100元，并现场整改、消除隐患。
第四十五条  钢筋绑扎和安装钢筋骨架等高空作业未搭设操作平台和挂安全网的，每处扣减履约保证金100元，并停工整改、验收复工。
第5章 土石方爆破作业类别“三违”行为扣减履约保证金规定
第四十六条  爆破作业区域未设立爆破安全警戒区、张贴安全告示，现场无安全警示警戒牌、未设立固定和流动的警戒哨；爆破员、安全员等人员未到位放炮的，以及无一法三卡和危险源公示牌的，每项每处扣减履约保证金1000元。
第四十七条  雷管、炸药同时同地进行装卸作业或混合存放的；爆破器材无产品检验合格证的每项扣减履约保证金10000元。
第四十八条  民爆器材交由非专用车辆运输的，每次扣减履约保证金1000元。
第四十九条  违章违规装药放炮的；将火工品带入生活宿舍区的，每人每次扣减履约保证金500元。
第五十条  路基工程施工或挖孔桩在夜间爆破作业的，爆破余药当日未用完存留工地、私存炸药的，每次扣减履约保证金1000元。
第五十一条  施工现场装卸爆破器材未落实专人负责管理的；私自租借爆破器材的，每次扣减履约保证金1000元。
第五十二条 爆破作业现场无炸药雷管使用台账记录的，施工现场安全员不在场的，每项每人次扣减履约保证金200元。
第6章 临时用电“三违”行为扣减履约保证金规定
第五十三条  施工现场电力线路架设凌乱、不牢固、或未架空的；配电箱无漏电保护装置的；使用花线或劣质电线的；高空带电作业无人监护的，每处每人扣减履约保证金100元。
第五十四条  电源线老化、绝缘损坏、接头处无包扎的，每项扣减履约保证金200元。
第七章  其他“三违”行为扣减履约保证金规定
第五十五条  项目部办公、生活区，以及工区、对等居住地未设置灭火器材及设备的，每项扣减履约保证金50元，并勒令整改、消除隐患。
第五十六条  施工现场储油罐无安全警示标志、无消防设施的；每项扣减履约保证金100元，并勒令整改、消除隐患。
  第五十七条  施工便道不安全，出现滑坡、坍塌现象未及时处理的；无证驾驶、酒后开车的，每项每人扣减履约保证金1000元，并限期整改、消除隐患。
  第五十八条  弃渣场未设挡土墙，对周围道路交通、民房和其他生态环境造成安全隐患和危害的；每项扣减履约保证金2000元，并限期整改、消除隐患。
第五十九条  在野外施工现场明火烧荒的，每次扣减履约保证金500元。
第六十条  违章指挥、强令施工人员违章冒险作业的，每人扣减履约保证金2000元。
第六十一条  在油库、炸药库、仓库等禁火地点和区域吸烟或动用明火者，每人次扣减履约保证金100元。
第六十二条  违法使用童工、聋哑盲人、智残人者；施工现场出现打架、闹事、偷盗、吸毒者；每项每人次扣减履约保证金1000元。
第八章  交通工程安全工作效果管理和应用
第六十三条  公司按照行业主管部门的安排，对工程项目安全工作开展扎实、安全工作效果良好的施工单位、监理单位进行考核奖励。
第六十四条 交通工程施工单位发生安全生产事故，由施工企业善后处置、承担人员伤亡救治抚恤和事故处理经济损失，履行安全生产法律主体责任，工程监理单位、建设单位承担相应的法律及管理责任。
第六十五条  发生一般伤害安全事故每受伤1人，每人扣减履约保证金5000元；发生一般等级事故、致1人死亡的，扣减履约保证金20000元。致2人死亡的，扣减履约保证金50000元；发生3人以上事故，扣减履约保证金100000元。
第六十六条 本办法由武隆县交通开发总公司负责解释，并根据上级安全生产方针政策进行适时修改。
第六十七条 本办法作为《XXX工程项目安全合同》的附则挂网公示告知投标单位，由建设业主单位和中标施工单位正式签订《XXX工程项目安全合同》后生效，工程完工后自动失效。
附件四：项目经理委任书

项目经理委任书格式   
（承包人全称） 

  （合同工程名称） 项目经理委任书
致：   （发包人全称）   

       （承包人全称）   法定代表人   （职务、姓名）  代表本单位委任  （职务、姓名）  为  （合同工程名称） 的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由    （姓名）  代表本单位全面负责。
                                      承 包 人：  （全称）  （盖章）  

                                           法定代表人：   （职务）           
                                                          （姓名）               

                                                          （签字）              

                                                              年     月     日
抄送：  （监理人） 

（注：项目经理委任书由投标人填写完整后装入投标文件投标函部分中）

附件五：

建设工程农民工工资支付保证书
致武隆县交通开发总公司：
鉴于 xxxxxx 有限公司现向武隆县交通开发总公司（以下简称业主）签订了武隆县 S421 线五岔路至土地段路面改造工程施工招标 A 标段施工承包合同，根据《中华人民共和国劳动法》、、国务院《政府工作报告》、和劳动和社会保障部、建设部《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，，为保证工程建设高效、优质及目标计划顺利实施，切实保障农民工的合法权益，维护社会稳定，根据相关文件的规定，我谨代表承包人对该项目农民工工资的支付做出以下承诺：

 一、严格遵守国家有关法律法规及劳动与社会保障部、建设部及重庆市的有关农民工工资支付的有关规定。 
二、严格执行本项目的有关合同文件，自觉按合同办事，依法进行工程用工的合同签订。

三、开展劳动法、建筑法等普法学习教育活动，建立健全本单位农民工用工制度，制定农民工劳动保障措施，实施劳动工资支付监控机制，建立劳动用工的举报投诉制度，设立专门的举报投诉电话，受理相关单位和个人的举报及投诉，监督并认真查处合同范围内的侵害农民工按劳取酬合法权益的行为。

四、在合同履行期间，所有工程合同范围内的农民工活动，坚持公正、公平、诚信透明的原则，不得损害农民工利益，与农民工依法签订劳动合同，明确劳动期限、工作内容、 劳动保护、劳动条件、劳动报酬、工资支付管理条款，保证农民工工资足额支付，确保合法用工。 
五、合同签订后在工程开工初期按照当地劳动保障部门要求及时进行用工备案。 
六、在合同工程范围内，一旦承包人发现任何下属单位、施工班组等在劳动用工与工资结算支付活动中存在有违反法制法规规定的行为，承包人将以最快的速度、采取最得力的措施就地予以纠正，同时将有关问题抄报监理工程师及业主，在监理工程师、业主或劳动监察部门有要求或规定时，将处理结果上报备案。 
七、我方承诺，每月或按业主、政府劳动监察部门的要求频度与时间，将兑付农民工工 资情况、解决历史拖欠的农民工工资或任何农民工因拖欠工资、权益受损而上访的情况， 上报给监理工程师，抄报给业主和政府劳动监察部门。
八、在合同工程实施过程中如有发生：
（一）不按规定签订劳动合同或签订劳动合同不规范额情况；

（二）拖欠农民工工资、侵害农民工合法权益、农民工劳动安全保护欠缺的情况：

（三）因欠薪导致的闹事、打斗、死伤、上访事件，我方愿意接受监理工程师或业主的 处罚：在合同履行范围内，每一次欠薪事件的发生，无论最终责任在任何环节，我方都将向业主追加提供欠薪额度两倍另加 5 万元的现金保证金，以保证欠薪的足额及时支付。 该保证金在我方未能按要求及时提供时，可由监理工程师或业主直接在计量支付款或任何来往款项中扣除。
本保证书作为工程承包合同的有效组成部分，纳入合同一并签署，并保证在合同有效期内一直保持有效。
法定代表人或其委托代理人： 
（签字） 
地
址： 

 邮政编码： 

 电
话： 


传
真： 

 
年 
月 
日
第二卷

工程量清单
1. 工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量 清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中 没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用 中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共 同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人 按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价 和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第 15．4 款的规定，由监理 人确定的单价或总额价计算支付额，
1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5 对作业和材料的—般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。 当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2．投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、 税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价 或总额价之中。

2.5  承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中；安全文明施工专项费用应在工程量清单中单列填报，否则为废标。
2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
3．计日工说明

3.1 总则
（l）本说明应参照通用合同条款第 15.7 款一并理解。
（2）未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。
（3）投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或 租价适用于监理人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工 机械由招标人（或发包人）列出正常的估计数量，投标人报出单价，计算出计日工总额 后列入工程量清单汇总表中并进入评标价。
（4）计日工不调价。
3.2 计日工劳务
（l）在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指 定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人—起做工的班长应计算在内，但 不包括领工（工长）和其他质检管理人员。
（2）承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的“计日工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：
a.劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。
b.承包人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用、水电及照明费，工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。
3.3 计日工材料

（1）承包人可以得到计日工使用的材料费用（上述 3.2 款已计入劳务费内的材料费用除外）的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：
a．材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险费、仓库管理费 以及运输损耗等计算。
b. 承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费：
c．从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。
3.4 计日工施工机械
（1）承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按承包人填报 的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维 修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管 理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。
（2）在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。 除非经监理人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到监理人指令的计日工作业的另一现场往返运送时间包括在内。
4．其他说明
5. 工程量清单
另册，与最高限价一同发布，投标人可在重庆市工程建设招标投标交易网上自行下载。
第五章  图  纸

（另册）

投标人可在重庆市工程建设招标投标交易网上自行下载。
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第六章  技术规范

（正文见2009年版《公路工程标准施工招标文件》，由投标人自行购买）

第四卷

第七章  投标文件格式

 武隆县S421线五岔路至土地段路面改造工程施工招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
        年        月        日

目 录
投标函部分：
一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书 
三、已标价工程量清单
技术部分： 
施工组织设计
商务部分： 
一、项目管理机构 
二、资格审查资料 
三、承诺函 
四、其他资料
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了              （项目名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书第   号至第   号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）        元（¥      ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期           个月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．投标保证金已按招标文件要求提交。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6. 我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其他任何投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

7．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日
（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算 2 年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	 5000元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	 5 %签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	不适用
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	不适用
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	不适用
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1
	不适用
	

	8
	材料、设备预付款
	17.2.1
	不适用
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3(1)
	50 万元
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3(2)
	不适用
	

	11
	质量保证金百分比
	17.4.1
	月支付额的 5 %
	

	13
	质量保证金限额
	17.4.1
	 5  %合同价格。
	


投 标 人：                      （盖单位章）

投标文件签署人签名：                        

二、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明
投标人名称：                     

单 位 性 质： 

地
址： 

成立时间： 
年 
月 
日
经营期限： 

姓名： （法定代表人亲笔签名） 
性别： 

年龄： 

职务： 

系 
（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。 
附：法人代表身份证复印件正、反面
投标人： 
（盖单位章）
 
年 
月 
日
注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书
本人 



（姓名）系 

（投标人名称）的法定代表 人，现委托   

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、 撤回、修改 武隆县S421线五岔路至土地段路面改造工程A标段 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 
。 代理人无转委托权。 
附：法定代表人身份证明
申
请
人： 
（盖单位章） 法定代表人： 

（签字） 身份证号码： 



委托代理人： 
（签字）
身份证号码： 

 
年 
月 
日
附：法人代表身份证复印件正反面
附：代理人身份证复印件正反面
注：
法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他 电子制版签名；
三、已标价工程量清单
投标人应该按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清 单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
四、项目经理委任书

项目经理委任书格式   
（承包人全称） 

  武隆县S421线五岔路至土地段路面改造工程A标段施工 项目经理委任书
致： 武隆县交通开发总公司 

       （承包人全称）   法定代表人   （职务、姓名）  代表本单位委任  （职务、姓名）  为  武隆县S421线五岔路至土地段路面改造工程A标段施工的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由    （姓名）  代表本单位全面负责。
                                      承 包 人：  （全称）  （盖章）  

                                                法定代表人：   （职务）           
                                                          （姓名）               

                                                          （签字）              

                                                              年     月     日
（注：1、项目经理委任书由投标人填写完整后装入投标文件投标函部分中）

2、须提供项目经理身份证正、反面复印件。

五、施工组织设计

1. 投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精练、内容具有针对性，总体控制在30000字以内）：

（1） 总体施工组织布置及规划

（2） 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3） 工期保证体系及保证措施

（4） 工程质量管理体系及保证措施

（5） 环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（6） 文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（7） 项目风险预测与防范，事故应急预案

（8） 其他应说明的事项。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 施工总体计划表

附表二 分项工程进度率计划（斜率表）

附表三 工程管理曲线

附表四 分项工程生产率和施工周期表

附表五 施工总平面图

附表六 劳动力计划表

附表七 临时占地计划表

附表八 外供电力需求计划表

附表一   施工总体计划表

	年度
	   年
	   年
	   年

	                    月份

主要工程项目
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	…

	1.施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.路基处理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.路基填筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.涵洞
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.通道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.防护及排水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.路面基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 （1）底基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 （2）基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.路面铺筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.路面标志标线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.桥梁工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 （1）基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 （2）墩台工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 （3）梁体工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 （4）梁体安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 （5）桥面铺装及人行道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.隧道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二   分项工程进度率计划（斜率图）

	年  度
	   年
	   年

	季  度
	一
	二
	三
	四
	一
	二
	三
	四

	月  份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	…

	图例：
	100（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工准备
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	路基填筑
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	路面基层
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	路面面层
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	防护及排水
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	涵洞及通道
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	桥梁下部工程
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	桥梁上部工程
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	隧道
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.应按实际工程内容填写。

    2.各个项目的进程可用线条的长短来表示。

附表三   工程管理曲线
	            年  度

        


	   年
	   年

	     

进  度
	一
	二
	三
	四
	一
	二
	……

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 

附表四   分项工程生产率和施工周期表

	序号
	工程项目
	单位
	数量
	平均每生产单位规模（    人，各种机械    台）
	平均每单位生产率（数量，每周）
	每生产单位

平均施工时间（周）
	生产单位总数

（个）

	1
	特殊路基处理
	公里
	
	
	
	
	

	2
	路基填筑
	万m3
	
	
	
	
	

	3
	路面基层
	万m2
	
	
	
	
	

	4
	路面面层
	万m2
	
	
	
	
	

	5
	路基防护及排水
	km
	
	
	
	
	

	6
	涵洞
	道
	
	
	
	
	

	7
	通道
	道
	
	
	
	
	


说明：互通立交、分离立交的匝道、匝道涵洞、通道、桥梁分别归入表中相关的项目内。

附表五   施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置

附表六   劳动力计划表            

单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表七  临时占地计划表   

	用途
	面积（m2）
	需用时间

      年   月至

      年   月
	用地位置

	
	菜地
	水田
	旱地
	果园
	荒地
	
	桩

号
	左 侧

（m）
	右 侧（m）

	一、临时工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1．便道
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2．便桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、生产及生活临时设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1．临时住房
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2．办公等公用房屋
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3．料库
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4．预制场
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	租用面积合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表八  外供电力需求计划表

	用电位置
	计划用电数量（KW.h）
	用 途
	需用时间

    年  月至

    年  月
	备注

	桩 号
	左或右（m）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


六、工程预算书

 由投标人根据招标文件规定自行编制。

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电    话
	

	
	传   真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓   名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓   名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及投资参股的关联企业情况
	

	备注
	


注：1.在本表后应附企业法人营业执照副本的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本的复印件（并加盖单位章）及投标人须知前附表附录1.2.3.4.7的其他要求资料复印件，并加盖单位章。

（二）拟委任的项目经理和项目总工资历表

	姓  名
	
	年   龄
	
	专  业
	

	职  称
	
	公司单位

职   务
	
	拟在本标段工程担任职务
	

	毕业学校
	年   月毕业于           学校        专业，学制      年

	经历

	年～
年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备注
	


注：1.本表后应附项目经理和项目总工的身份证、职称证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师证书、安全生产考核合格证书等）的复印件。

    2．目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

（三）拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表

	姓名
	年龄
	拟在本项目中担任的职务
	技术职称
	工作年限
	类似施工经验年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本表填报的人员应满足投标人须知前附表附录5.6的要求。
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